



# **I PARK** 청주 가경 아이파크 6단지

단위세대 마감리스트 [ 84 TYPE ]

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
현관	도어	현관도어	본공사시 입찰진행	HDC 개선형		기본형	X		
	가구	현관창고 도어	본공사시 입찰진행		현대L&C IV070EMT + 은경	기본형	X		
	중문	현관중문	HDC 현대산업개발	아이보리인쇄샤틴	5T강화유리, 비산방지 필름적용	유상옵션	X		
	타일	바닥 타일	리빙라인	IR IRISH WHITE	600X600mm	기본형	X		
	석재	디딤판, 컬레반이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	X		
	벽지	벽지	신안벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X		
		현관창고 벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X		
	가구	신발장	본공사시 입찰진행			PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
		선반	본공사시 입찰진행			PVC 시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
	홈네트워크	스마트스위치	HDC랩스	ISS-500			기본형	X	
		현관도어락	HDC랩스	IDL-300		PUSH-PULL 지문인식	기본형	X	
	배선기구	현관창고 스위치	HDC랩스	ILS-111	1구		기본형	X	












※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
현관	배선기구	현관창고 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2구(상시2)	기본형	X	
	조명	현관 센서등	HDC랩스	ICA-E-1802	LED 15W	기본형(1EA)	X	
		현관창고	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(1EA)	X	
	홈네트워크	현관카메라	HDC랩스	ISC-400FR		기본형	X	
복도	조명	복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	X	
	벽	벽지	신안벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	X	
거실	벽	아트월 타일	리방라인	IR GOH ORO	600X1200mm	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	X	
		세라믹 판넬	LAMINAM	Clacatta Oro Venato	1620X3240mm	유상옵션	X	
		벽지	신안벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X	
	조명	거실등	HDC랩스	ICD-L-1112	LED 80W	기본형(1EA) 확장형(2EA)	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
거실	조명	거실 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
		거실 커튼박스 간접등	HDC랩스	ICD-L-1116	LED 18W	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	공기질 측정센서	HDC랩스	IAS-11AP	무선AP일체형	확장 시, 제공	X	
		월패드	HDC랩스	IHN-1300D	13.3인치	기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212WST1D2	전열2(상시1/대기)+ TV1+통신2	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-214SWD1T1	전열4(상시2/대기2)+ FM1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212D1T1	전열2(상시2)+ TV1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 일렉사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
거실	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X		
주방	상판	인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	기본형	X		
	벽	타일	리빙라인	IR ALTIMO BIANCO	300X600mm	기본형	X		
		인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	유상옵션	X		
	벽, 상판	세라믹 판넬	LAMINAM	Bianco Lasa	1620X3240mm	유상옵션	X		
	가구	상, 하부장	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
		키친장	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	확장 시, 제공	X	
	팬트리	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지		유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X	
		팬트리 도어	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X	
		팬트리 선반	본공사시 입찰진행			표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X	
		팬트리등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W		확장형(1EA) 유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X	
팬트리등		HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W		확장형(1EA) 유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X		









※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
주방	배선기구	팬트리 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X		
	설비	싱크볼	천일	DJUS950		기본형		X	
		주방사각 싱크볼+수전	리바트	사각싱크볼(국산)+수전(외산)		유상옵션		X	
		싱크수전	워터웍스 유진	YJ7515		기본형		X	
		정수기 파우셋	워터웍스 유진	YJ522		기본형		X	
		주방등	알토	AG-80125-1	LED 55W	기본형(1EA)		X	
	조명	식탁등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	기본형(2EA)		X	
		아일랜드등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(2EA)		X	
	창호, 도어	주방창호/ 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공		X	
	가전 및 기기	렌지후드	함펠	HOOD I		기본형		X	
		전기오븐	SK매직 EON_B450M ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능			기본형		X	
	LG전자		MZ385EBTA		전시용		X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
주방	가전 및 기기	쿡탑	SK매직 GRA-B3601A ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능		3구 가스쿡탑	기본형	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEY3GBI	인덕션 2구+ 하이라이트 1구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3GQBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3WWQLBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DUB22SB2		유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DIE6PT		유상옵션	X	
		빌트인 김치냉장고	LG전자	K221PR14BL2/ BR2		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S715SI24B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S695SI34B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BC1L2AA+ BC1F2AA+ BC1K2AAC		유상옵션	X	
홈네트워크	주방인터넷 TV	HDC랩스	IKT-1020P	10인치, 무선태블릿	기본형	X		
배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SW	전열2(상시1/ 대기1)	기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
주방	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-213D2	전열4(상시4)+ 통신2	기본형	X	
		스위치	HDC랩스	ILS-111	1구	기본형	X	
		발코니2 콘센트	HDC랩스	ISK-212WP	방우 2구	기본형	X	
	창호	PVC창호, 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X	
	안방	도어	목재도어	본공사시 입찰진행	표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
			도어락	동성산업	TP147		기본형	X
창호		PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
안방	창호	PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	가구	파우더 상판	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	X	
	벽	벽지	LX하우스	7096-21	실크 도배지	기본형	X	
	가구	화장대	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
	조명	안방등	HDC랩스	ICD-M-1204	LED 50W	기본형(1EA)	X	
		안방 엠버조명	HDC랩스	ICD-M-1206	LED 50W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X	
침실1	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
침실1	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	X		
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리	기본형	X		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리	확장 시, 제공	X		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들	기본형	X		
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행	표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형(1750 x 600) 확장형(1750 x 600)	X		
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
콘센트		HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X		
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X		

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실2	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	 이노베이션 HL 핸들 이노베이션 HM 핸들 프레임 핸들
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
침실2	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X		
드레스 룸	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	X		
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	 이노베이션 HL 핸들 이노베이션 HM 핸들 프레임 핸들	
	벽	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X		
	가구	드레스 선반	본공사시 입찰진행			표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		조명형 선반	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET시트 한솔 HTE603	유상옵션 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	X	
	조명	드레스룸등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W		기본형(1EA)	X	
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 40W		확장형(1EA)	X	
	파우더 룸	조명	화장대등	HDC랩스	ICD-S-2229	LED 30W	기본형	X	
알파룸	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
알파룸	도어	도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8		기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행		거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	 이노베이션 HL 핸들 이노베이션 HM 핸들 프레임 핸들
	벽	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X		
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W		기본형(1EA)	X	
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W		유상옵선(1EA) ["패키지 조명옵선1, 패키지 조명옵선3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD			기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1		기본형	X	
콘센트		HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1		기본형	X		
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE			유상옵선	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실1 [공용]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
	타일	바닥 타일	H 에비뉴	567F7140	300X300mm	기본형	X	
		벽 타일	리빙라인	IR SAND IVORY	300X600mm	기본형	X	
	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	X	
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	X	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	X	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	X	
	설비	준원피스 양변기	로얄앤 컴퍼니	RWC606		기본형	X	
		욕실 비데	보보	TCB-7000		유상옵션	X	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실1 [공용]	설비	욕조	본공사시 입찰진행	세라믹 욕조		기본형	X	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	X	
		욕조 수전	워터웍스 유진	YJ6106 + YJ610 (슬라이드바)		기본형	X	
		유지걸이	진명홈바스	MD 915-2		기본형	X	
		수건걸이	진명홈바스	SR1501		기본형	X	
		수건선반	진명홈바스	MD230		기본형	X	
		코너선반	진명홈바스	MD415		기본형	X	
	배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-112	2구	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우 1구	기본형	X	
	욕실2 [부부]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X
도어락			동성산업	TP147		기본형	X	
타일		바닥 타일	동서타일	NGF8874	300X300mm	기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실2 [부부]	타일	벽 타일	리방라인	IR MODERN GR	300X600mm	기본형	X	
	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	X	
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	X	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
		사위부스등	HDC랩스	ICD-H-1752	LED 8W	기본형	X	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	X	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	X	
	설비	욕실 비데	보보	TCB-7000		기본형	X	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	X	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	X	
		레인샤워 수전	워터웍스 유진	YJ7040SP		기본형	X	
		욕실 청소수전	워터웍스 유진	YJ517US-A740		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실2 [부부]	설비	스피커폰 일체형 휴지걸이	진명홈바스	SR 918-3		기본형	X	
		수건걸이	진명홈바스	MD1001-1		기본형	X	
		스위치	HDC랩스	ILS-114	4구	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우1구	기본형	X	
	홈네트워크	욕실폰	HDC랩스	IBT-300	휴지걸이 일체형	기본형	X	
발코니	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행			기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 유리 (발코니2도어 다용도실))	본공사시 입찰진행	24T 로이복층유리 (아르곤주입)		기본형	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	타일	바닥 타일	동서타일	NDD8454	200X200mm	기본형	X	
조명	발코니등	HDC랩스	ICD-C-1907	LED 15W	기본형(5EA) 확장형(1EA)	X		
	실외기실등	HDC랩스	ICA-C-1902	LED 10W	기본형(1EA)	X		


※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
발코니	도장	벽, 천장 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC YA541 색상 기준		기본형	X		
		걸레받이 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC HB0180 색상 기준		기본형	X		
	설비	발코니수전	워터웍스 유진	YJ296S-A277		기본형	X		
		세탁기 & 손빨래 수전	워터웍스 유진	YJ296		기본형	X		
	가전 및 기기	전동빨래 건조대	씨넛	INUS-ED700		기본형	X		
	전열설비	(실외기실) 전열교환기	대안PNC	대향류형		기본형	X		
		(발코니2) 가스보일러	본공사시 입찰진행	FF방식		기본형	X		
	전체 공용	천정 및 물딩	천장지	LX하우시스	R82187-2	실크 도배지	기본형	X	
			강마루 (거실, 복도, 주방, 침실)	본공사시 입찰진행	지정색상 & 패턴기준 (그레이오크T 참조)	강마루	기본형	X	
			마루웁션 적용	구정마루	오크, 워시오크 중택1		유상웁션	X	
물딩			본공사시 입찰진행	노출형 물딩 시트래핑 (15X35 & 15X25mm) KCC S0203-C9 참조	표면마감 : PVC시트	기본형	X		
걸레받이			본공사시 입찰진행	PVC 걸레받이 (9X60mm)	표면마감 : PVC시트 KCC SWP07-L8	기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

# I PARK 청주 가경 아이파크 6단지

단위세대 마감리스트 [ 99 TYPE ]

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
현관	도어	현관도어	본공사시 입찰진행	HDC 개선형		기본형	X		
	가구	현관창고 도어	본공사시 입찰진행		현대L&C IV070EMT + 은경	기본형	X		
	중문	현관중문	HDC 현대산업개발	아이보리인쇄샤틴	5T강화유리, 비산방지 필름적용	유상옵션	X		
	타일	바닥 타일	리빙라인	IR IRISH WHITE	600X600mm	기본형	X		
	석재	디딤판, 컬레받이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	X		
	벽지	벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X		
	벽지	현관창고 벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X		
	가구	신발장	본공사시 입찰진행			PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
		선반	본공사시 입찰진행			PVC 시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
	홈네트워크	스마트스위치	HDC랩스	ISS-500			기본형	X	
		현관도어락	HDC랩스	IDL-300	PUSH-PULL 지문인식		기본형	X	
	배선기구	현관창고 스위치	HDC랩스	ILS-111	1구		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
현관	배선기구	현관창고 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2구(상시2)	기본형	X	
	조명	현관 센서등	HDC랩스	ICA-E-1802	LED 15W	기본형(1EA)	X	
		현관창고	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(1EA)	X	
	홈네트워크	현관카메라	HDC랩스	ISC-400FR		기본형	X	
복도	조명	복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	X	
	벽	벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	X	
거실	벽	아트월 타일	리방라인	IR GOH ORO	600X1200mm	기본형	X	
		세라믹 판넬	LAMINAM	Clacatta Oro Venato	1620X3240mm	유상옵션	X	
		벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X	
	조명	거실등	HDC랩스	ICD-L-1112	LED 80W	기본형(1EA) 확장형(2EA)	X	
		거실 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	












※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 렘퍼서는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
거실	조명	거실 커튼박스 간접등	HDC랩스	ICD-L-1116	LED 18W	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	공기질 측정센서	HDC랩스	IAS-11AP	무선AP일체형	확장 시, 제공	X	
		월패드	HDC랩스	IHN-1300D	13.3인치	기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212WST1D2	전열2(상시1/대기)+ TV1 +통신2	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-214SWD1T1	전열4(상시2/대기2)+ FM1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212D1T1	전열2(상시2)+ TV1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
주방	상판	인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	기본형	X	
	벽	타일	리빙라인	IR ALTIMO BIANCO	300X600mm	기본형	X	
		인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	유상옵션	X	
	벽, 상판	세라믹 판넬	LAMINAM	Bianco Lasa	1620X3240mm	유상옵션	X	
	가구	상, 하부장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
		키큰장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
	팬트리	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X	
		팬트리 도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	X	
		팬트리 선반	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		팬트리등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(1EA)	X	
	배선기구	팬트리 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형	X	
	설비	싱크볼	천일	DJUS950		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
주방	설비	주방사각 싱크볼+수전	리바트	사각싱크볼(국산)+ 수전(외산)		유상옵션	X	
		싱크수전	워터웍스 유진	YJ7515		기본형	X	
		정수기 파우셋	워터웍스 유진	YJ522		기본형	X	
	조명	주방등	알토	AG-80125-1	LED 55W	기본형(1EA)	X	
		주방 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
		식탁등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	기본형(2EA) 확장형(3EA)	X	
		아일랜드등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(2EA)	X	
	창호, 도어	주방창호/ 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공	X	
	가전 및 기기	렌지후드	힘펠	HOOD I		기본형	X	
		전기오븐	SK매직 EON_B450M ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능			기본형	X	
			LG전자	MZ385EBTA		전시용	X	
	쿡탑	SK매직 GRA-B3601A ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능		3구 가스쿡탑	기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
주방	가전 및 기기	전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEY3GBI	인덕션 2구+ 하이라이트 1구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3GQBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3WWQLBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DUB22SB2		유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DIE6PT		유상옵션	X	
		빌트인 감치냉장고	LG전자	K221PR14BL2/ BR2		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S715SI24B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S695SI34B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BC1L2AA+ BC1F2AA+ BC1K2AAC		유상옵션	X	
	홈네트워크	주방인터넷 TV	HDC랩스	IKT-1020P	10인치, 무선태블릿	기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SW	전열2 (상시1/대기1)	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-213D2	전열4(상시4)+ 통신2	기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진		
		업체명	모델명	사양					
주방	배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-111	1구	기본형	X		
		발코니2 콘센트	HDC랩스	ISK-212WP	방우 2구	기본형	X		
	창호	PVC창호, 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공	X		
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X		
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X		
	안방	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
			도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
		창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	X	
PVC창호 유리 (기본형)			본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X		
PVC창호 유리 (확장형)			본공사시 입찰진행	22T복층유리		확장 시, 제공	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
안방	창호	PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	가구	파우더 상판	본공사시 입찰진행	텔리카토크림	천연석	기본형	X	
	벽	벽지	LX하우시스	7096-21	실크 도배지	기본형	X	
	가구	화장대	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
	조명	안방등	HDC랩스	ICD-M-1204	LED 50W	기본형(1EA)	X	
		안방 램버조명	HDC랩스	ICD-M-1206	LED 50W	유상옵선(1EA) ["패키지 조명옵선1, 패키지 조명옵선3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵선	X	
침실1	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	X	

※ 상가 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실1	창호	PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형 (1750 x 600) 확장형 (1750 x 600)	X	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X		
침실2	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
침실2	도어	도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8		기본형	X	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행		거실 내측 : 이노베이션HL 핸들 외측 : 이노베이션HM 핸들 침실 내측 : 이노베이션HM 핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X	 이노베이션 HL 핸들 이노베이션 HM 핸들 프레임 핸들
		벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형 (1750 x 600) 확장형 (1750 x 600)	X		
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W		기본형(1EA)	X	
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W		유상옵선(1EA) ["패키지 조명옵선1, 패키지 조명옵선3" 선택시]	X	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD			기본형	X	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1		기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1		기본형	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실2	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X	
드레스룸	벽	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X	
		가구	드레스 선반	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X
	조명형 선반		본공사시 입찰진행		표면마감 : PET시트 한솔 HTE603	유상옵션 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	X	
	유리 장식장		본공사시 입찰진행	미색 샤틴유리	유리	유상옵션 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	X	
	조명	소형 드레스룸등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(2EA)	X	
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W	기본형(1EA)	X	
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(4EA) [드레스룸통합형 선택시]	X	
파우더룸	조명	확장대등	HDC랩스	ICD-S-2229	LED 30W	기본형(1EA)	X	
		복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	X	
욕실1 [공용]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 렉서사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실1 [공용]	타일	바닥 타일	H 에비뉴	567F7140	300X300mm	기본형	X	
		벽 타일	리빙라인	IR SAND IVORY	300X600mm	기본형	X	
	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	텔리카토크림	천연석	기본형	X	
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	X	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	X	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	X	
	설비	준원피스 양변기	로얄앤 컴퍼니	RWC606		기본형	X	
		욕실 비데	보보	TCB-7000		유상옵션	X	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	X	
		욕조	본공사시 입찰진행	세라믹 욕조		기본형	X	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
욕실1 [공용]	설비	욕조 수전	워터웍스 유진	YJ6106 + YJ610 (슬라이드바)		기본형	X		
		휴지걸이	진명홈바스	MD 915-2		기본형	X		
		수건걸이	진명홈바스	SR1501		기본형	X		
		수건선반	진명홈바스	MD230		기본형	X		
		코너선반	진명홈바스	MD415		기본형	X		
	배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-112	2구	기본형	X		
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우 1구	기본형	X		
	욕실2 [부부]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
			도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
		타일	바닥 타일	동서타일	NGF8874	300X300mm		기본형	X
벽 타일			리방라인	IR MODERN GR	300X600mm		기본형	X	
석재		젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석		기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실2 [부부]	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	X	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	X	
		샤워부스등	HDC랩스	ICD-H-1752	LED 8W	기본형(1EA)	X	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	X	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	X	
	설비	욕실 비데	보보	TCB-7000		기본형	X	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	X	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	X	
		레인샤워 수전	워터웍스 유진	YJ7040SP		기본형	X	
		욕실 청소수전	워터웍스 유진	YJ517US-A740		기본형	X	
스피커폰 일체형 유지결이		진명홈바스	SR 918-3		기본형	X		
수건걸이		진명홈바스	MD1001-1		기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
욕실2 [부부]	설비	스위치	HDC랩스	ILS-114	4구	기본형	X		
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우1구	기본형	X		
	홈네트워크	욕실폰	HDC랩스	IBT-300	휴지걸이 일체형	기본형	X		
발코니	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행			기본형	X		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	X		
		PVC창호 유리 (발코니2도어 다용도실)	본공사시 입찰진행	24T 로이복층유리 (아르곤주입)		기본형	X		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	X		
	타일	바닥 타일	동서타일	NDD8454	200X200mm	기본형	X		
	조명	발코니등	HDC랩스	ICD-C-1907	LED 15W		기본형(4EA) 확장형(1EA)	X	
		실외기실등	HDC랩스	ICA-C-1902	LED 10W		기본형(1EA)	X	
	도장	벽, 천장 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC YA541 색상 기준			기본형	X	
		걸레받이 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC HB0180 색상 기준			기본형	X	

※ 상가 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [미설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
발코니	설비	발코니수전	워터웍스 유진	YJ296S-A277		기본형	X	
		세탁기 & 손빨래 수전	워터웍스 유진	YJ296		기본형	X	
	가전 및 기기	전동빨래 건조대	씨넷	INUS-ED700		기본형	X	
	전열설비	(실외기실) 전열교환기	대안PNC	대향류형		기본형	X	
(발코니2) 가스보일러		본공사시 입찰진행	FF방식		기본형	X		
전체 공용	천정 및 물당	천장지	LX하우시스	R82187-2	실크 도배지	기본형	X	
		강마루 (거실, 복도, 주방, 침실)	본공사시 입찰진행	지정색상 & 패턴기준 (그레이오크T 참조)	강마루	기본형	X	
		마루울선 적용	구정마루	오크, 워시오크 중 택1		유상울선	X	
		물당	본공사시 입찰진행	노출형 물당 시트래핑 (15X35 & 15X25mm) KCC S0203-C9 참조	표면마감 : PVC시트	기본형	X	
		결레받이	본공사시 입찰진행	PVC 결레받이 (9X60mm)	표면마감 : PVC시트 KCC SWP07-L8	기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

**I PARK** 청주 가경 아이파크 6단지

단위세대 마감리스트 [ 101 TYPE ]

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
현관	도어	현관도어	본공사시 입찰진행	HDC 개선형		기본형	X		
	가구	현관창고 도어	본공사시 입찰진행		현대L&C IV070EMT + 은경	기본형	0		
	중문	현관중문	HDC 현대산업개발	아이보리인쇄샤틴	5T강화유리, 비산방지 필름적용	유상옵션	0		
	타일	바닥 타일	리빙라인	IR IRISH WHITE	600X600mm	기본형	0		
	석재	디딤판, 컬레받이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	0		
	벽지	벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	0		
	벽지	현관창고 벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	0		
	가구	신발장	본공사시 입찰진행			PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	0	
		선반	본공사시 입찰진행			PVC 시트 현대L&C P6CA1T	기본형	0	
	홈네트워크	스마트 스위치	HDC랩스	ISS-500			기본형	0	
		현관도어락	HDC랩스	IDL-300	PUSH-PULL 지문인식		기본형	X	
	배선기구	현관창고 스위치	HDC랩스	ILS-111	1구		기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
현관	배선기구	현관창고 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2구(상시2)	기본형	0	
	조명	현관 센서등	HDC랩스	ICA-E-1802	LED 15W	기본형(1EA)	0	
		현관창고등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(1EA)	0	
	홈네트워크	현관카메라	HDC랩스	ISC-400FR		기본형	X	
복도	조명	복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	0	
	벽	벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	0	
거실	벽	아트월 타일	리방라인	IR GOH ORO	600X1200mm	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	0	
		세라믹 판넬	LAMINAM	Clacatta Oro Venato	1620X3240mm	유상옵션	0	
		벽지	신한벽지	10385-3	실크 도배지	기본형	0	
	조명	거실등	HDC랩스	ICD-L-1112	LED 80W	기본형(2EA) 확장형(3EA)	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
거실	조명	거실 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
		거실 커튼박스 간접등	HDC랩스	ICD-L-1116	LED 18W	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	홈네트워크	공기질 측정센서	HDC랩스	IAS-11AP	무선AP일체형	확장 시, 제공	0	
		월패드	HDC랩스	IHN-1300D	13.3인치	기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형 (거실후면)	0	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212WST1D2	전열2(상시1/대기)+ TV1 +통신2	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-214SWD1T1	전열4(상시2/대기2)+ FM1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212D1T1	전열2(상시2)+ TV1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	0	 창호내부시트 (KCC SWP07-L8)
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	 이노베이션 HL핸들 이노베이션 HM핸들 프레임핸들

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 일렉사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진		
			업체명	모델명	사양					
거실	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵선	0			
주방	상판	인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	기본형	X			
	벽	타일	리빙라인	IR ALTIMO BIANCO	300X600mm		기본형	X		
		인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤		유상옵선	X		
	벽, 상판	세라믹 판넬	LAMINAM	Bianco Lasa	1620X3240mm		유상옵선	0		
	가구	상, 하부장	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형	0		
		키친장	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	확장 시, 제공	0		
	벽지	개나리벽지		97451-6	실크 도배지		확장 시, 제공	0		
	팬트리	팬트리 도어	본공사시 입찰진행			표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	확장 시, 1개소 제공 /유상옵선 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시, 2개소 제공	0		
		팬트리 선반	본공사시 입찰진행			표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	확장 시, 1개소 제공 /유상옵선 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시, 2개소 제공	0		
		팬트리등	HDC랩스		ICD-R-2117	LED 10W		확장형(1EA)	0	
		팬트리등	HDC랩스		ICD-D-2004	LED 40W		확장형(1EA) 유상옵선 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
주방	배선기구	팬트리 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형	0		
	설비	싱크볼	천일	DJUS950			기본형	0	
		주방사각 싱크볼+수전	리바트	사각싱크볼(국산) +수전(외산)			유상옵션	X	
		싱크수전	워터웍스 유진	YJ7515			기본형	0	
		정수기 파우셋	워터웍스 유진	YJ522			기본형	0	
		조명	주방등	알토	AG-80125-1	LED 55W	기본형(1EA) / 확장형(1EA) 확장형(2EA) ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	0	
	주방 상/하향 간접조명		HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0		
	식탁등		HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	기본형(2EA) 확장형(3EA)	0		
	아일랜드등		HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(2EA) 확장형(3EA) ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	0		
	창호, 도어	주방창호/ 발코니2 도어	분공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공	0		
	가전 및 기기	렌지후드	힘펠	HOOD I			기본형	0	
		전기오븐		SK매직 EON_B450M ※ 분공사 입찰 통해 등급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능			기본형	X	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업사 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
주방	가전 및 기기	전기오븐	LG전자	MZ385EBTA		전시용	0	
		쿡탑	SK매직 GRA-B3601A ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능		3구 가스쿡탑	기본형	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEY3GBI	인덕션 2구+ 하이라이트 1구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3GQBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3WWQLBI	인덕션 3구	유상옵션	0	
		식기세척기	LG전자	DUB22SB2		유상옵션	0	
		식기세척기	LG전자	DIE6PT		유상옵션	X	
		빌트인 감치냉장고	LG전자	K221PR14BL2/ BR2		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S715SI24B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S695SI34B)		유상옵션	X	
		빌트인 냉장고	LG전자	BC1L2AA+ BC1F2AA+ BC1K2AAC		유상옵션	0	
	홈네트웍	주방인터넷 TV	HDC랩스	IKT-1020P	10인치, 무선태블릿	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
주방	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SW	전열2(상시1/ 대기1)	기본형	0	
		콘센트	HDC랩스	ISK-213D2	전열4(상시4)+ 통신2	기본형	0	
		스위치	HDC랩스	ILS-111	2구	기본형	0	
		발코니2 콘센트	HDC랩스	ISK-212WP	방우 2구	기본형	0	
		아일랜드 콘센트	HDC랩스	ISK-212WC	2구+USB 2P+ 무선충전	유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	X	
	창호	PVC창호, 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 현대L&C PNT54T	확장 시, 제공	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
안방	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	0	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
안방	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL 핸들 외측 : 이노베이션HM 핸들 침실 내측 : 이노베이션HM 핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	가구	파우더 상판	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	0	
	벽	벽지	LX하우시스	7096-21	실크 도배지	기본형	0	
	가구	화장대	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	0	
	조명	안방등	HDC랩스	ICD-M-1204	LED 50W	기본형(1EA)	X	
		안방 엠버조명	HDC랩스	ICD-M-1206	LED 50W	유상옵선(1EA) ["패키지 조명옵선1, 패키지 조명옵선3" 선택시]	0	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/ 대기1) +TV1+통신1	기본형	0		
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵선	0		

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실1	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	0	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	0	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
	창호	PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리	기본형	X	
	창호	PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리	확장 시, 제공	0	
	창호	PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행		거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들	기본형	0	
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	0	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형 (1100 x 600) 확장형 (1800 x 600)	0	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠펙조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0		
배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X		

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실1	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	0	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
침실2	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	0	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	0	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	0	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 현대L&C IV070EMT	기본형 (1100 x 600) 확장형 (1700 x 600)	0	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠펙조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실2	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
드레스 룸	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	벽	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	X	
시트 판넬		본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	확장 [“드레스룸통합형” 시, 제공	0		
가구	드레스 선반	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X		
	조명형 선반	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET시트 한솔 HTE603	유상옵션 [“드레스룸 upgrade” 선택시]	0		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
드레스 룸	가구	유리 장식장	본공사시 입찰진행	미색 사틴유리	유리	유상옵션 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	0	
	조명	소형 드레스룸등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(2EA)	X	
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W	확장형(1EA)	X	
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(4EA) [드레스룸통합형 선택시]	0	
파우더 룸	조명	화장대등	HDC랩스	ICD-S-2229	LED 30W	기본형(1EA)	0	
		복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(1EA) 확장형(2EA)	x	
알파룸	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0			

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
알파룸	벽	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X		
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X		
		침실 엠버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1", 패키지 조명옵션3" 선택시]	X		
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	X		
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X		
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X		
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	X			
육실1 [공용]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X		
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	타일	바닥 타일	H 에비뉴	567F7140	300X300mm		기본형	0	
		벽 타일	리방라인	IR SAND IVORY	300X600mm		기본형	0	
석재	젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석		기본형	0		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	0		
	욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0		
천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	0		
가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	0		
욕실1 [공용]	설비	준원피스 양변기	로얄앤 컴퍼니	RWC606	기본형	0		
		욕실 비데	보보	TCB-7000	유상옵션	X		
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711	기본형	0		
		욕조	본공사시 입찰진행	세라믹 욕조	기본형	0		
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110	기본형	0		
		욕조 수전	워터웍스 유진	YJ6106 + YJ610 (슬라이드바)	기본형	0		
		휴지걸이	진명홈바스	MD 915-2	기본형	0		
		수건걸이	진명홈바스	SR1501	기본형	0		




※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
욕실1 [공용]	설비	수건선반	진명홈바스	MD230		기본형	0		
		코너선반	진명홈바스	MD415		기본형	0		
	배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-112	2구	기본형	0		
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우 1구	기본형	0		
욕실2 [부부]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C P6CA1T	기본형	X		
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	타일	바닥 타일	동서타일	NGF8874	300X300mm		기본형	0	
		벽 타일	리빙라인	IR MODERN GR	300X600mm		기본형	0	
	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	0		
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W		기본형(1EA)	0	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W		유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
		샤워부스등	HDC랩스	ICD-H-1752	LED 8W		기본형(1EA)	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 렉서사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실2 [부부]	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	0	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	0	
	설비	욕실 비데	보보	TCB-7000		기본형	0	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	0	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	0	
		레인샤워 수전	워터웍스 유진	YJ7040SP		기본형	0	
		욕실 청소수전	워터웍스 유진	YJ517US-A740		기본형	0	
		스피커폰 일체형 휴지걸이	진명홈바스	SR 918-3		기본형	0	
		수건걸이	진명홈바스	MD1001-1		기본형	0	
		배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-114	4구	기본형	0
	콘센트		HDC랩스	ISK-211WP	방우1구	기본형	0	
	홈네트워크	욕실폰	HDC랩스	IBT-300	휴지걸이 일체형	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
발코니	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행			기본형	0	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 유리 (발코니2도어 다용도실))	본공사시 입찰진행	24T 로이복층유리 (아르곤주입)		기본형	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL 핸들 외측 : 이노베이션HM 핸들 침실 내측 : 이노베이션HM 핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	타일	바닥 타일	동서타일	NDD8454	200X200mm	기본형	0	
	조명	발코니등	HDC랩스	ICD-C-1907	LED 15W	기본형(4EA) 확장형(1EA)	0	
		실외기실등	HDC랩스	ICA-C-1902	LED 10W	기본형(1EA)	0	
	도장	벽,천장 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC YA541 색상 기준		기본형	0	
		걸레받이 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC HB0180 색상 기준		기본형	0	
	설비	발코니수전	워터웍스 유진	YJ296S-A277		기본형	0	
세탁기 & 손빨래 수전		워터웍스 유진	YJ296		기본형	0		
가전 및 기기	전동빨래 건조대	씨넷	INUS-ED700		기본형	0		

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
발코니	전열설비	(실외기실) 전열교환기	대한PNC	대항류형		기본형	0	
		(발코니2) 가스보일러	본공사시 입찰진행	FF방식		기본형	X	
전체 공용	천정 및 물당	천장지	LX하우시스	R82187-2	실크 도배지	기본형	0	
		강마루 (거실, 복도, 주방, 침실)	본공사시 입찰진행	지정색상 & 패턴기준 (그레이오크T 참조)	강마루	기본형	0	
		마루옵션 적용	구정마루	오크, 워시오크 중 택1		유상옵션	X	
		물당	본공사시 입찰진행	노출형 물당 시트래핑 (15X35 & 15X25mm) KCC S0203-C9 참조	표면마감 : PVC시트	기본형	0	
		걸레받이	본공사시 입찰진행	PVC 걸레받이 (9X60mm)	표면마감 : PVC시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

# **I PARK** 청주 가경 아이파크 6단지

단위세대 마감리스트 [ 116 TYPE ]

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
현관	도어	현관도어	본공사시 입찰진행	HDC 개선형		기본형	X	
	가구	현관창고 도어	본공사시 입찰진행		PET 시트 + 브론즈경 LX하우시스 KAEL8-SR	기본형	0	
	중문	현관중문	HDC 현대산업개발	브론즈 인쇄샤틴	5T강화유리, 비산방지 필름적용	유상옵션	0	
	타일	바닥 타일	리빙라인	IR VINCENT CREAM	600X600mm	기본형	0	
	석재	디딤판, 컬레받이	본공사시 입찰진행	크리스탈 그레이	천연석	기본형	0	
	벽지	벽지	서울벽지	355-2	실크 도배지	기본형	0	
		현관창고 벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	0	
	가구	신발장	본공사시 입찰진행		PET 시트 LX하우시스 KAEL8-SR	기본형	0	
		선반	본공사시 입찰진행		PVC 시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0	
	홈네트워크	스마트 스위치	HDC랩스	ISS-500		기본형	0	
		현관도어락	HDC랩스	IDL-300	PUSH-PULL 지문인식	기본형	X	
	배선기구	현관창고 스위치	HDC랩스	ILS-111	1구	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 령서는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
현관	배선기구	현관창고 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2구(상시2)	기본형	0	
	조명	현관 센서등	HDC랩스	ICA-E-1802	LED 15W	기본형(1EA)	0	
		현관창고등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(1EA)	0	
	홈네트워크	현관카메라	HDC랩스	ISC-400FR		기본형	X	
복도	조명	복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	0	
	벽	벽지	서울벽지	355-2	실크 도배지	기본형	X	
		시트 판넬	본공사시 입찰진행			표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	유상옵션 ["거실 아트월" 선택시]	0
거실	벽	아트월 타일	리빙라인	S-VEINED WHITE	600X1200mm	기본형	X	
		세라믹 판넬	LAMINAM	Premium white honed	1500X3000mm	유상옵션	0	
		벽지	서울벽지	355-2	실크 도배지	기본형	0	
	조명	거실등	HDC랩스	ICD-L-1112	LED 80W	기본형(2EA) 확장형(3EA)	X	
		거실 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
거실	조명	거실 커튼박스 간접등	HDC랩스	ICD-L-1116	LED 18W	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	홈네트워크	공기질 측정센서	HDC랩스	IAS-11AP	무선AP일체형	확장 시, 제공	0	
		월패드	HDC랩스	IHN-1300D	13.3인치	기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형 (거실후면)	0	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212WST1D2	전열2(상시1/대기)+ TV1+통신2	기본형 (거실후면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-214SWD1T1	전열4(상시2/대기2)+ FM1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212D1T1	전열2(상시2)+ TV1+통신1	기본형 (거실전면)	X	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이		기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업시 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
주방	상판	인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	기본형	X	
	벽	타일	리빙라인	IR ALTIMO BIANCO	300X600mm	기본형	X	
		인조석	LX하우시스	FL502 스완레이크	엔지니어드스톤	유상옵션	X	
	벽, 상판	세라믹 판넬	LAMINAM	Premium white honed	1500X3000mm	유상옵션	0	
	가구	상, 하부장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 LX하우시스 KAEL8-SR	기본형	0	
		키큰장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 LX하우시스 KAEL8-SR	확장 시, 제공	0	
	팬트리	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	확장 시, 제공	0	
		팬트리 도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 LX하우시스 KAEL8-SR	확장 시, 1개소 제공 /유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시, 2개소 제공	0	
		팬트리 선반	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	확장 시, 1개소 제공 /유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시, 2개소 제공	0	
		팬트리등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	확장형(1EA)	0	
		팬트리등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W	확장형(1EA) 유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 더블팬트리형] 선택시	X	
		배선기구	팬트리 콘센트	HDC랩스	ISK-212	전열2(상시2)	기본형	0

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
설비	싱크볼	천일	DJUS950		기본형	X		
	주방사각 싱크볼+ 수전	리바트	사각싱크볼(국산) +수전(외산)		유상옵션	0		
	싱크수전	워터웍스 유진	YJ7515		기본형	X		
	정수기 파우셋	워터웍스 유진	YJ522		기본형	0		
주방	조명	주방등	알토	AG-80125-1	LED 55W	기본형(1EA)/ 확장형(1EA) 확장형(2EA) ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	0	
		주방 상/하향 간접조명	HDC랩스	ICD-L-1115	LED 상향 15W/m LED 하향 20W/m	유상옵션 ["패키지 조명옵션2, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	식탁등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	기본형(2EA) 확장형(3EA)	0		
	아일랜드등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(2EA) 확장형(3EA) ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	X		
	아일랜드등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(3EA) 유상옵션 ["주방평면" 옵션 중 와이드주방형] 선택시	0		
	창호, 도어	주방창호/ 발코니2 도어	분공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	확장 시, 제공	0	
가전 및 기기	렌지후드	힘펠	HOOD I		기본형	0		
	전기오븐		SK매직 EON_B450M ※ 분공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능		기본형	X		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
주방	가전 및 기기	전기오븐	LG전자	MZ385EBTA		전시용	0	
		쿡탑	SK매직 GRA-B3601A ※ 본공사 입찰 통해 동급 이상 제품 설치 예정, 제조사 변경 가능		3구 가스쿡탑	기본형	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEY3GBI	인덕션 2구+ 하이라이트 1구	유상옵션	X	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3GQBI	인덕션 3구	유상옵션	0	
		전기쿡탑 (3구 쿡탑)	LG전자	BEI3WWQLBI	인덕션 3구	유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DUB22SB2		유상옵션	X	
		식기세척기	LG전자	DIE6PT		유상옵션	0	
		빌트인 감치냉장고	LG전자	K221PR14BL2/ BR2		유상옵션	0	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S715SI24B)		유상옵션	0	
		빌트인 냉장고	LG전자	BIS냉장고 (S695SI34B)		유상옵션	X	
	빌트인 냉장고	LG전자	BC1L2AA+ BC1F2AA+ BC1K2AAC		유상옵션	X		
홈네트웍	주방인터넷 TV	HDC랩스	IKT-1020P	10인치, 무선태블릿	기본형	0		

※ 상가 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
주방	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SW	전열2(상시1/ 대기1)	기본형	0	
		콘센트	HDC랩스	ISK-213D2	전열4(상시4)+ 통신2	기본형	X	
		스위치	HDC랩스	ILS-111	1구	기본형	0	
		발코니2 콘센트	HDC랩스	ISK-212WP	방우 2구	기본형	0	
		아일랜드 콘센트	HDC랩스	ISK-212WC	2구+USB 2P +무선충전	유상옵션 [주방평면 옵션 중 "와이드주방형" 선택 시]	0	
	창호	PVC창호, 발코니2 도어	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	확장 시, 제공	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
안방	도어	목재도어	본공사시 입찰진행	표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0		
	도어	도어락	동성산업	TP147	기본형	0		

※ 상가 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류		사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
		업체명	모델명	사양				
안방	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행	기본형 : VBF230-4PM 확장형 : VBF248-4PM  난간색상 : 그레이	기본형	0		
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리	기본형	X		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T복층유리	확장 시, 제공	0		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL 핸들 외측 : 이노베이션HM 핸들 침실 내측 : 이노베이션HM 핸들 외측 : 프레임 핸들	기본형	0		
	가구	파우더 상판	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석	기본형	0	
	벽	벽지	LX하우시스	7096-21	실크 도배지	기본형	0	
	가구	화장대	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0	
	조명	안방등	HDC랩스	ICD-M-1204	LED 50W	기본형(1EA)	X	
		안방 엠버조명	HDC랩스	ICD-M-1206	LED 50W	유상옵선(1EA) ["패키지 조명옵선1, 패키지 조명옵선3" 선택시]	0	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	0		
가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵선	0		

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실1	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	0	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리	기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리	확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행		거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들	기본형	0	
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	0	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 LX하우스 KAEL8-SR	기본형 (1750 x 600)	0	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠펙조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	홈네트웍	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실1	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	0	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
침실2	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	0	
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	벽지	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	0	
	가구	반침장	본공사시 입찰진행		표면마감 : PET 시트 LX하우스 KAEL8-SR	기본형(1750 x 600)	0	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 엠펙조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 렘팩서는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
침실2	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1+통신1	기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵선	0	
드레스 룸	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행		창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		기본형	X	
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0	
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	
	벽	벽지	개나리벽지	97451-6	실크 도배지	기본형	0	
	가구	드레스 선반	본공사시 입찰진행			표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	0
조명형 선반		본공사시 입찰진행			표면마감 : PET시트 한솔 HTE603	유상옵선 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	X	
유리 장식장		본공사시 입찰진행		브론즈 샤틴유리	유리	유상옵선 ["드레스룸 upgrade" 선택시]	X	

※ 상기 마감재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
드레스 룸	조명	소형 드레스룸등	HDC랩스	ICD-R-2117	LED 10W	기본형(2EA)	0		
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-D-2004	LED 20W	확장형(1EA)	X		
		드레스룸등	HDC랩스	ICD-I-1509	LED 10W	확장형(4EA) [드레스룸통합형 선택시]	0		
파우더 룸	조명	확장대등	HDC랩스	ICD-S-2229	LED 30W	기본형(1EA)	0		
		복도등	HDC랩스	ICD-R-2115	LED 8W	기본형(2EA)	0		
일파룸 1, 2	도어	목재도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	X		
	알파룸2 도어	슬라이딩 도어	HDC 현대산업개발	AL 프레임 불소도장 브론즈 클리어유리	강화유리, 5T, 비산방지필름	유상옵션	0		
	도어	도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행			창호내부시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	
		PVC창호 유리 (기본형)	본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		기본형	X	
PVC창호 유리 (확장형)		본공사시 입찰진행		22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0		
PVC창호 손잡이 (확장 발코니 사시)		본공사시 입찰진행		거실 내측 : 이노베이션HL핸들 외측 : 이노베이션HM핸들 침실 내측 : 이노베이션HM핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
알파룸 1, 2	알파룸1 벽	벽지	신안벽지	10424-1	실크 도배지	기본형	X	
	알파룸2 벽	벽지	LX하우시스	7096-21	실크 도배지	기본형	0	
	조명	침실등	HDC랩스	ICD-M-1304	LED 40W	기본형(1EA)	X	
		침실 앰버조명	HDC랩스	ICD-B-1306	LED 40W	유상옵션(1EA) ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	홈네트워크	통합스위치	HDC랩스	IEM-50xD		기본형	0	
	배선기구	콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1	전열2(상시1/대기1)+ 통신1	기본형	X	
		콘센트	HDC랩스	ISK-212SWD1T1	전열2(상시1/대기1)+ TV1 +통신1	기본형	X	
	가전 및 기기	천장형 시스템 에어컨, 천장형 공기청정 시스템 에어컨	LG전자	GRILL TYPE		유상옵션	0	
욕실1 [공용]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	X	
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X	
	타일	바닥 타일	동서타일	NGF8874	300X300mm	기본형	0	
		벽 타일	리빙라인	IR SPO BIANCO	300X600mm	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실1 [공용]	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	크리스탈 그레이	천연석	기본형	0	
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W	기본형(1EA)	0	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W	유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	0	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	0	
욕실1 [공용]	설비	준원피스 양변기	로얄앤 컴퍼니	RWC606		기본형	X	
		욕실 비데	보보	TCB-7000		유상옵션	0	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	0	
		욕조	본공사시 입찰진행	세라믹 욕조		기본형	0	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	0	
		욕조 수전	워터웍스 유진	YJ6106 + YJ610 (슬라이드바)		기본형	0	
		휴지걸이	진명홈바스	MD 915-2		기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
욕실1 [공용]	설비	수건걸이	진명홈바스	SR1501		기본형	0		
		수건선반	진명홈바스	MD230		기본형	0		
		코너선반	진명홈바스	MD415		기본형	0		
	배선기구	스위치	HDC랩스	ILS-112	2구	기본형	0		
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우 1구	기본형	0		
욕실2 [부부]	도어	ABS도어	본공사시 입찰진행		표면마감 : PVC시트 현대L&C PFHA1T	기본형	X		
		도어락	동성산업	TP147		기본형	X		
	타일	바닥 타일	동서타일	NGF8874	300X300mm		기본형	0	
		벽 타일	리빙라인	IR MODERN GR	300X600mm		기본형	0	
	석재	젠다이	본공사시 입찰진행	델리카토크림	천연석		기본형	0	
	조명	욕실등	HDC랩스	AG-80133	LED 30W		기본형(1EA)	0	
		욕실 UV 살균조명	HDC랩스	ICD-H-1754	UAV 15W LED 24W		유상옵션 ["패키지 조명옵션1, 패키지 조명옵션3" 선택시]	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
욕실2 [부부]	조명	사워부스등	HDC랩스	ICD-H-1752	LED 8W	기본형(1EA)	0	
	천장재	욕실 천장재	본공사시 입찰진행	ABS 판넬		기본형	0	
	가구	욕실장	본공사시 입찰진행	은경도어		기본형	0	
	설비	욕실 비데	보보	TCB-7000		기본형	0	
		도기 세면기	로얄앤 컴퍼니	RWL711		기본형	0	
		세면기 수전	워터웍스 유진	YJ6110		기본형	0	
		레인샤워 수전	워터웍스 유진	YJ7040SP		기본형	0	
		욕실 청소수전	워터웍스 유진	YJ517US-A740		기본형	0	
	설비	스피커폰 일체형 휴지걸이	진명홀바스	SR 918-3		기본형	0	
		수건걸이	진명홀바스	MD1001-1		기본형	0	
		스위치	HDC랩스	ILS-114	4구	기본형	0	
		콘센트	HDC랩스	ISK-211WP	방우1구	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조외사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 통급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 렉서사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.

설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진	
			업체명	모델명	사양				
욕실2 [부부]	홈네트워크	욕실폰	HDC랩스	IBT-300	휴지걸이 일체형	기본형	0		
발코니	창호	PVC창호	본공사시 입찰진행			기본형	0		
		PVC창호 유리 (확장형)	본공사시 입찰진행	22T일면 로이복층유리		확장 시, 제공	0		
		PVC창호 유리 (발코니2도어 다용도실))	본공사시 입찰진행	24T 로이아르곤유리		기본형	0		
		PVC창호 손잡이 (확장 발코니 샤시)	본공사시 입찰진행	거실 내측 : 이노베이션HL 핸들 외측 : 이노베이션HM 핸들 침실 내측 : 이노베이션HM 핸들 외측 : 프레임 핸들		기본형	0	 이노베이션 HL 핸들 이노베이션 HM 핸들 프레임 핸들	
	타일	바닥 타일	동서타일	NDD8454	200X200mm	기본형	0		
	조명	발코니등	HDC랩스	ICD-C-1907	LED 15W		기본형(5EA) 확장형(1EA)	0	
		실외기실등	HDC랩스	ICA-C-1902	LED 10W		기본형(1EA)	0	
	도장	벽,천장 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC YA541 색상 기준			기본형	0	
		결레받이 도장	본공사시 입찰진행	지정 색상 도장 KCC HB0180 색상 기준			기본형	0	
	설비	발코니수전	워터웍스 유진	YJ296S-A277			기본형	0	
세탁기 & 손빨래 수전		워터웍스 유진	YJ296			기본형	0		

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 협력사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.



설치위치 및 종류			사양			비고	M/H 설치여부 [설치]	제품사진
			업체명	모델명	사양			
발코니	가전 및 기기	전동빨래 건조대	씨넷	INUS-ED700		기본형	0	
	전열설비	(실외기실) 전열교환기	대한PNC	대향류형		기본형	0	
		(발코니2) 가스보일러	본공사시 입찰진행	FF방식		기본형	X	
전체 공용	천정 및 물당	천장지	LX하우시스	R82187-2	실크 도배지	기본형	0	
		강마루 (거실, 복도, 주방, 침실)	본공사시 입찰진행	지정색상 & 패턴기준 (리치그레이 참조)	강마루	기본형	0	
		마루음선 적용	구정마루	오크, 워시오크 중 택1		유상음선	X	
		물당	본공사시 입찰진행	노출형 물당 시트래핑 (15X35 & 15X25mm) KCC S0203-C9 참조	표면마감 : PVC시트	기본형	0	
		걸레받이	본공사시 입찰진행	PVC 걸레받이 (9X60mm)	표면마감 : PVC시트 KCC SWP07-L8	기본형	0	

※ 상기 마감자재 등은 자재 품질, 품귀, 생산중단, 신제품 개시, 제조회사의 도산 및 사업중단 등의 부득이한 경우와 사업자 시공여건에 따라 본 공사시 등급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 제조사가 변경될 수 있습니다.  
 ※ 납품 업체사는 입찰 결과에 따라 추후 결정 및 변경될 수 있습니다.